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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL,
DENOMINADO HOSPITAL DE LA NINEZ OAXAQUENA, REPRESENTADO POR EL
DOCTOR LUIS AQUINO SANTIAGO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y
POR LA OTRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUCCION CIVIL ELECTRICA
Y DE GAS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL INGENIERO ELISEO NEFTALI
ALTAMIRANO CRUZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES
EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y DE MANERA

CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:

“Z-I.- “LA CONTRATANTE” DECLARA:

-

I.1.- QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE OAXACA, CREADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 234, DE FECHA
. TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, Y PUBLICADO
"EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, CON FECHA VEINTE DE
JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, REFORMADO MEDIANTE
DECRETOS DE NUMERO 302, 295 Y 1854, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO DE OAXACA LOS DIAS DIECISIETE DE OCTUBRE DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL ONCE Y
OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS, RESPECTIVAMENTE; ORGANISMO
PUBLICO QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS SE ENCUENTRAN ENTRE OTROS:
COADYUVAR AL FUNCIONAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD Y CONTRIBUIR A LA PROTECCION DE LA SALUD DE LA POBLACION
INFANTIL HASTA LA ADOIBESCENCIA; APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS
SECTORIALES DE SALUD QUE CORRESPONDAN, SEGUN SUS FUNCIONES Y
SERVICIOS. PRESTAR SERVICIOS DE SALUD EN MATERIA DE ATENCION EN
ASPECTOS PREVENTIVOS, CURATIVOS INCLUYENDO QUIRURGICOS Y DE
REHABILITACION A LA NINEZ. :

1.2.- CON FECHA DOS DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO EL MAESTRO
ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, NOMBRO AL DOCTOR LUIS AQUINO
" SANTIAGO DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL DE LA NINEZ OAXAQUENA.

1.3.- DE ACUERDO AL ARTICULO 12 FRACCION XIII DEL DECRETO DE CREACION,\§
EL DOCTOR LUIS AQUINO SANTIAGO, TIENE ENTRE OTRAS _ATRIBUCIONES; LA DE
SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS, QUE CELEBRE

EL HOSPITAL, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO. :

I.4.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES QUE TIENE ENCOMENDADOS,
REQUIERE LA REALIZACION DE EL MANTENIMIENTO MENOR b MEJORAMIENTO e
DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NINEZ OAXAQUENA.
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I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE ACUERDO

ADMINISTRATIVO NUMERO 01/2018, DE FECHA  CATORCE DE AGOSTO DEL DOS
MIL DIECIOCHO.

)

o

I.6.- LAS EROGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUBRIRAN CON RECURSOS
PROVENIENTES DEL ESTADO, DEL PROGRAMA 159-ATENCION MEDICA,
SUBPROGRAMA 07-FORTALECIMIENTO PARA LA ACREDITACION DE UNIDADES
MEDICAS, PROYECTO 001-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL HOSPITAL DE LA NINEZ OAXAQUENA PARA EL PROCESO DE ACREDITACION
Y RE-ACREDITACION 2018, OBRA/ACTIVIDAD 001-MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL DE LA NINEZ OAXAQUENA TIPO DE
OBRA: INVERSION NUMERO DE OBRA AOPI/1626/2018, CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO AEAAA0218-ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, CON
SALDO DISPONIBLE EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 523001-15907001001-
612611 ADICIONES Y MEJORAS A LA EDIFICACION HABITACIONAL,

AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL
.ESTADO DE OAXACA.

1.7.- QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA
LUGAR, LA CARRETERA OAXACA PUERTO-ANGEL, KILOMETRO 12.5 (DOCE PUNTO
CINCO), SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, ASIMISMO MANIFIESTA QUE
CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE CLAVE HNO980621E56.

II.- “EL CONTRATISTA”, DECLARA QUE: ||

II.1.- ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS
LEYES MEXICANAS, COMO LO ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y N\,
OCHO, DE FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISELS, P
OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. EDUARDO GARCIA CORPUS, NOTARIO PUBLICO \
NUMERO CIENTO CINCO, EN EL ESTADO DE OAXACA, E INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO DE OAXACA, CON FOLIO MERCANTIL NUMERO VoA
2017006595, CON FECHA VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE. \ |

3
\
I1.2.- SU ADMINISTRADOR UNICO, EL CIUDADANO ELISEO NEFTALI ALTAMIRANO f&
CRUZ, CON EL CARACTER YA INDICADO, CUENTA CON LAS FACULTADES
NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO, SEGUN LO ACREDITA CON EL

INSTRUMENTO DESCRITO EN LA DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR, ~
' PERSONALIDAD QUE, A LA FECHA NO LE HA SIDO REVOCADA, LIMITADA NIy,
MODIFICADA EN FORMA ALGUNA. PN

I1.3.- ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE AUN ‘CUANDO LLEGARE
A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO MEXICANO
POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION
DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE
LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

I1.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE ASIMISMO, -/
LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A EJECUTAR LA
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I1.5.- CUENTA CON LOS REGISTROS VIGENTES QUE SE CITAN A CONTINUACION:

A. REGISTRO FEDERAL DE_CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO NUMERO: CCC161118HS7, MANIFESTANDO ASIMISMO,

QUE NO TIENE ADEUDO ALGUNO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS
FEDERALES, LOCALES Y MUNICIPALES.

B. REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NUMERO: D8611062108, QUE NO TIENE ADEUDO POR OBLIGACIONES
PATRONALES, NI SANCION ALGUNA.

C. EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE

LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
NUMERO: 18-0421 '

.11.6.- QUE PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, ASI
COMO PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE DE ELLO SE
DERIVEN, SENALA COMO DOMICILIO, EL UBICADO EN: ANDADOR FRANCISCO

PATINO CRUZ, NUMERO CIENTO DIEZ, FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA,
C.P. 68027.

II.7.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LAS
NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES; Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

~<

I1.8.- CONOCE EL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y FISICOS, QUE HA CONSIDERADO
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MISMAS Y SU RELACION CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACION DE LA
OBRA, POR LO CUAL ASUME LA OBLIGACION PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LOS
TRABAJOS EN LA FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IIL.1.- EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS QUE SE
GENERE, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS \\\&
DERECHOS Y OBLIGACIONES. ’ ‘ N
e 3
[I1.2.- LA BITACORA DERIVADA DE LA REALIZACIQN DE LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, ES OBLIGATORIA Y FORMARA PARTE DEL MISMO. ' -
EXPUESTO LO ANTERIOR, ¢“LAS PARTES” SUJETAN SU ACUERDO DE\\
VOLUNTADES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES .

Mo
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

«LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE
UNA OBRA CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE
LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NINEZ OAXAQUENA, UBICADO EN
SOBRE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL, KILOMETRO 12.5, SAN BARTOLO
COYOTEPEC, OAXACA, OBLIGANDOSE ESTE A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS, APEGANDOSE A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS,
PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

AHE Cas g D e P e “UNIDAD. | ¢ il
Pl o DESCRIPCION BE CONCEPTOS *. © 4| | DE. |CANTIDAD |
el T P U W e MEDIDA |+ <

AREAS HOSPITALARIAS

TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICION DE APLANADO DE 1.00 A 3.00 CM DE
ESPESOR EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
1 | LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJD Y ACARREOS HASTA UNA M2 25000 | & 17615 $ 44,037.50
PRIMERA ESTACION. N

-
<

—

DESMONTE DE VIDRIO DE 6 MM, DE ESPESOR, EN
INTERIORES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE

5 OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DETRABAJOY ACARREQS HASTA M2 18.00 $ 62.63 $ 1,127.34

UNA PRIMERA ESTACION. ) \L,
t\ gx/
SESVIONTAIE DE ACCESORIO DE BANOS, CON ! \/
RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO W
, | DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO Y ACARREOS |  pza so0 |8 6847 s 57476
HASTA UNA PRIMERA ESTACION. .
. < ﬁ
, \\
DESVIONTAJE DE ACCESORIOS DE LAVABO; INCLUYE: \§
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL BN
: ; . ' i © 57.06 1,198.26 N
4 | AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA PZA 21.00 |5 > \\\
ESTACION. N
SESVONTAJE DE ACCESORIOS DE FLUXOMETRO EN WC Y .
MINGITORIO; INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE \ X
. : 53.68 1,127.28
5 | OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA PZA 2100 | % ? \

UNA PRIMERA ESTACION.
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RETIRO DE LOSETA 30X30 CMS POR MEDIOS MANUALES
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2
CORRECTA EJECUCION.

100.00

$ 136.93

$  13,693.00

RETIRO DE AZULEIO DE 20X20 CMS POR MEDIOS
MANUALES INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO Y ACARREOS HASTA | M2
UNA PRIMERA ESTACION.

150.00

S 136.93

$ 20,539.50

RETIRO DE FALSO PLAFON DE PANEL DE YESQ. INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAIO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA M2
ESTACION.

80.00

S 70.46

$ 563680

REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y
COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO
DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA
SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACION DE M2
ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y
AFINE CON COVERMIX

100.00

S 385.38

S 38,538.00

ALBARILERIA

10

MURO DE ESCULTURA EMBLEMATICA EN MURO DE

TABIQUE DE BARRO RECOCIDO PARA ACCESO PRINCIPAL.
INCLUYE, MANO DE OBRA, (ESCULPIR LAS ESCULTURAS, PIEZA
GRABADO EN MURO, DETALLADO, }

1.00

$ 239,257.48

$ 239,257.48

11

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE
PANEL DE YESO CORRIDO LISO, BASTIDOR ESTRUCTURADO
CON PERFILES DE CANALETA GALVANIZADA DE CARGA @
122 Y CANAL LSTON @ 61 CM. Y CON ANGULO
GALVANIZADO DE 1/2" EN EL PERIMETRO, UNIDOS ENTRE
S| CON TORNILLO FRAMER, COLGANTEO CON ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE 14 PRETENSADO, ASI MISMO LA
FUACION A LOSAS SERA CON CLAVOS DNI-27 Y ANCLA
PREMONTADO EN ANGULO A LOSA DE CONCRETO,
COLOCADOS CON PISTOLA DE IMPACTO A UNA ALTURA DE
LOSA DE 9.00 M Y ALTURA DE PLAFON DE 4.50 M,
REVESTIMIENTO POR UNA CARA CON PANEL DE YESO
ESTANDAR DE 12.7 MM (1/2" ) X1.22 (4') X 2.44 (8') CON
UN PESO DE 23.8 KG LA HOJA., COMPUESTO CON YESO DE
ALTA CALIDAD Y AGREGADOS Y FIBRA DE CELULOSA EN SU M2
NUCLEO, FUACION A BASTIDOR CON TORNILLOS S-1,
TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE PAPEL DE
REFUERZO Y COMPUESTO PREMEZCLADO SIN ASBESTO
PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS ACABADO APARENTE.
(CHECAR PLANOS DE PLAFONES) . INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREQ, ELEVACION DE LOS MATERIALES A CUALQUIER
ALTURA, TRAZO, COLGANTEO EN AMBOS SENTIDOS,
CORTES, NIVELACION, ESCUADRADO, DETALLES, LUADO,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL
DE LA OBRA Y ACARREO FUERA DE LA MISMA, ANDAMIOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

80.00

S 235.91

$ 18,872.80

CANCELERIA

ot

12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 6
MM DE ESPESOR, INCLUYE: COLOCACION D MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

18.00

$  2,868.93

$  51,640.74

B
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CANCELERIA
DE ALUMINIOL.1 X 2.0 M Y CRISTAL DE 6 MM; INCLUYE: ‘
13 | MATERIALES, BISAGRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y|  pza 3.00

$ 16,055.49 $  48,166.47
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CANCELERIA
| DE ALUMINIO1.8 X 2.0 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
14 | OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PZA 1.00 $ 13,904.60 $ 13,904.60

s - o i CARPINTERIA

REHABILITACION DE PUERTA DE MADERA DE 057 A L.28 M.
DE ANCHO X 2.20 M. DE ALTO, INCLUYE: DESMONTAUE,
LUADO, RESANES EN PUERTA Y MARCO, ACABADO CON
PRIMER Y PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO,
PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y
MASKING TAPE EN LA APLICACION DE PINTURA EN| TZA 1000 | S 419473 § #har30
CONTRAMARCO, CAMBIO DE BISAGRAS, CHAPAS Y BIBELES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

15

. SENALIZACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALETICA DE 60X15
CMS PARA DIFERENTES AREAS  HOSPITALARIAS
EXTERIORES; EN LAMINA DE ALUMINIO TIPO CAJA
PINTADO EN COLOR AQUA, INCLUYE: SISTEMA DE
SUJECION SEGUN PLANO DE SENALIZACION, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY LIMPIEZA DEL
AREA, INCLUYE COLOCACION, CONFORME A LA NORMA
APLICABLE.

16 PIEZA 22 S 435,32 $  9,555.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALETICA DE 20X20
CMS PARA PUNZOCORTANTE (RPBI) COLOR ROJO DE
FONDO Y LETRA BLANCA SEGUN MUESTRAS EXISTENTES; A
BASE DE VINIL FOTOLUMINISCENTE DE 1 MM DE ESPESOR,
DE IMPRESION DIGITAL, PARA FIJAR A MURO CON IMAGEN
17 | DE ACUERDO A LA NORMA DE CADA SENAL, INCLUYE:| PIEZA 30 $ 174.00 $  5,220.00
SISTEMA DE SUJECION SEGUN PLANO DE SENALIZACION,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
LIMPIEZA DEL AREA. INCLUYE COLOCACION, CONFORME A
LA NORMA APLICABLE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALETICA DE 20X20
CMS PARA RUTA DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO
INFECCIOSO (RPBI) COLOR ROJO DE FONDO Y LETRA
BLANCA, [ZQUIERDA Y DERECHA; A BASE DE VINIL
FOTOLUMINISCENTE DE 1 MM. DE ESPESOR, DE
18 | IMPRESION DIGITAL, PARA FIAR A MURO CON IMAGEN DE | PIEZA 30 $  174.00 $ 522000
ACUERDO A LA NORMA APLICABLE, INCLUYE: SISTEMA DE
SUJECION SEGUN PLANO DE SENALIZACION, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY LIMPIEZA DEL
AREA. INCLUYE COLOCACION.

~ INSTALACIONELECTRICA =~ =

REALIZACION DE RED ELECTRICA DE EMERGENCIA PARA EL
AREA DE FARMACIA (RED DE FRIO), INCLUYE: MATERIAL,
19 |MANO DE  OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA|  gep 100 | ¢ 6302422 $  63,024.22

CONSIDERANDO 50M CON CALIBRE #4, CON TABLERO TIPO
Q. INCLUYE LA CONEXION AL ALIMENTADOR. \
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20

LINEA ELECTRICA DE CUARTO DE AIRE AL AREA DE
GOBIERNO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
CONSIDERANDO COLOCACION DE TABLERO TIPO Q,
TRIFASICO, SE CONSIDERA 40 MTS DE CABLE CALIBRE #1/0,
INCLUYE LA CONEXION AL ALIMENTADOR.

RED

1.00 S 93,207.11 $  93,207.11

21

REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN CASETA
DE POLIC[AS, CONSIDERANDO 100 METROS DE CABLE
CALIBRE #6, DOS FASES, UN NEUTRO Y TIERRA,
DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO PARA ALOJAR
TUBERIA PARA INTERCONEXION DE CASETAS DE
VIGILANCIA, REGISTROS  ELECTRICOS ~ NECESARIOS,
TABLERO TIPO Q CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
DE 30 AMPS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

RED

1.00 $ 103,8%4.79 $ 103,894.79

22

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE
NORMA DE PVC DE 4" QUE PARTE DEL REGISTRO AL
FREGADERO UBICADO EN COCINA CON TRAMPA DE GRASA
MODELO G-20 MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE:
EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, MATERIALES,
CONEXION, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

)

1.00 $ 31,343.28 S 31,343.28

23

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE
NORMA DE PVC DE 4" QUE PARTE DEL REGISTRO AL
FREGADERO UBICADO EN COCINA CON TRAMPA DE GRASA
MODELO G-40 MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE:
EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, MATERIALES,
CONEXION, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

1.00 $ 33,054.43 S  33,054.43

24

REALIZACION DE RED ELECTRICA EN AREA DE ONCOLOGIA
INCLUYE BAJADA A CONTACTOS , INCLUYE CABLEADO,
MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION

@

LOTE

1.00 $ 60,213.59 $ 60,213.59

- ACCESORIOS Y

MUEBLES DE BANO ,

25

MANTENIMIENTO GENERAL A FLUXOMETRO PARA WC Y
MINGITORIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE
REFACCIONES, COLOCACION DE REFACCIONES, LIMPIEZA,
DESMONTAJE ¥ MONTAJE DE FLUXOMETRO EXISTENTE,
MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

PIEZA

S 4,414.70

51 S 225,149.70

26

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE TARIA,
INCLUYE: MEZCLADORA, MANGUERAS ALIMENTADORA
PARA TARIA DE %", LLAVE ANGULAR, MONTAIE Y
DESMONTAJE DE ACCESORIOS DEL LAVABO, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PIEZA

21 $ 7,983.76 $ 167,658.96

27

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE LAVABO,
INCLUYE: MEZCLADORA, MANGUERAS ALIMENTADORA
PARA LAVABO DE %", LLAVE ANGULAR, MONTAJE Y
DESMONTAIE DE ACCESORIOS DEL LAVABO, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PIEZA

e

21 $ 6,681.03 $  140,301.63 [
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28

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE TARJA,
INCLUYE: MEZCLADORA ELECTRONICA MODELO TV-201,
MANGUERAS ALIMENTADORA PARA TARIA DE %", LLAVE
ANGULAR, CESPOL, MONTAJE Y DESMONTAIE DE
ACCESORIOS DEL LAVABO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PIEZA

$

12,529.36

$

12,929.36

29

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE LAVABO,
INCLUYE: LLAVE ECONOMIZADORA MODELO TV-105,
MANGUERAS ALIMENTADORA PARA LAVABO DE %", LLAVE
ANGULAR, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ACCESORIOS DEL
LAVABO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

PIEZA

$

5,361.17

5,361.17

30

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE LAVABO,
LLAVE INDIVIDUAL URREA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MONTAJE Y DESMONTAJE

DE ACCESORIO.

PZA

10

$

4,743.05

47,430.50

7

INSTALACIONES ESPECIALES

31

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARARRAYOS, INCLUYE:
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA

PZA

4.00

97,707.78

390,831.12

32

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFA TIPQ INDUSTRIAL
A DOS QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE

PZA

1.00

44,866.99

44,866.99

“GASES MEDICINALES

33

MANTENIMIENTO GENERAL A TOMAS DE AIRE INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES, RESORTES,
TOMA TIPO PURITAN MARCA INFRA EN CASO DE SER
NECESARIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

.~

PZA

80.00

1,924.55

153,972.00

34

MANTENIMIENTO GENERAL A TOMAS DE OXIGENO
INCLUYE: SUMINISTROS Y COLOCACION DE EMPAQUES,
RESORTES, TOMA TIPO PURITAN MARCA INFRA EN CASO
DE SER NECESARIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

PZA

80.00

1,924.65

153,972.00

35

EQUIPAMIENTO A TOMAS DE AIRE INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE INYECTOR GENERICO P/TOMA DE AIRE,
MANGUERAS Y FRASCOS DE ASPIRACION, CONECTOR DE
ENCHUFE RAPIDO TIPO PURITAN, MARCA INFRA; MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

"

PZA

30.00

5,502.68

165,080.40

36

EQUIPAMIENTO "A TOMAS DE OXIGENO INCLUYE:
FLUIOMETRO MEDICO PARA OXIGENQ, CONECTOR DE
OXIGENO TIPQ PURITAN, MARCA INFRA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

PZA

30.00

—
4,678.95

140,368.50

| ACABADOS

N
¥
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37

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE 30X30 CMS, EN
DIFERENTES AREAS, INCLUYE: MATERIAL, MANQ DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

M2

100.00 S 577.97 $ 57,797.00

38

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20X20 CMS,
ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON CEMENTO
BLANCO. INCLUYE: BOQUILLAS CORTES RECTOS,
MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2

150.00 $ 570.28 S 85,542.00

33

APLANADO FINO EN MUROS CON CEMENTO-ARENA PROP.
1:5 (ACABADO ESPONJA) EN MUROS INTERIORES, CON UN
ESPESOR DE 1.5CM, CON JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE NO
MENQR DE 1.50 CM DE SEPARACION PARA PERMITIR
MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO
ESTRUCTURALES.  INCLUYE: ESPUMA, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS, DESPERDICIOS, CURADO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

80.00 $ 528.81 S 42,304.80

40

APLANADO FINO EN MUROS CON CEMENTO-ARENA PROP.
1:5 (ACABADO ESPONJA) EN DETALLES, CON UN ESPESOR
DE 1.5CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML

250.00 S 264.74 $ 66,185.00

41

PINTURA ANTIBACTERIAL A EN MUROS DIFERENTES AREAS
HOSPITALARIAS,  INCLUYE: LA PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, APLICACION DE PINTURA CON LAS MANOS
NECESARIAS PARA CUBRIR EL AREA, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS, PROTECCION DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER
ALTURA.

M2

560.00 | S 120.39 $ 67,418.40

42

PINTURA VINILICA A EN MUROS DIFERENTES AREAS
HOSPITALARIAS,  INCLUYE: LA PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, APLICACION DE PINTURA CON LAS MANOS
NECESARIAS PARA CUBRIR EL AREA, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS, PROTECCION DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER
ALTURA. @

M2

3800.00 | § 76.37 $ 290,206.00

a3

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRANSITO EN
GUARNICION, COLOR AMARILLO, INCLUYE MATERIAL,
MANO DE OBRA Y ROTULACION

ML

1000.00 | $ 112.87 $ 112,870.00

44

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE
ANTICORROSIVA EN COLOR A DEFINIR POR EL HOSPITAL A
MODULO DE ESPERA EN PLAZUELA PRINCIPAL, INCLUYE
REPOSICION DE MALLA DESPLEGABLE:, INCLUYE MATERIAL,
MANO DE OBRAY ROTULACION

PZA

3.00 S 1,096.78 $ 3,290.34

45

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE
ANTICORROSIVA EN COLOR A DEFINIR POR EL HOSPITAL A
TUBULARES DE FACHADA PRINCIPAL DE 2.4 DE ALTURA X4"
DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y
ROTULACION.

PZA

745.00 S 213.40°¢ $ 158,983.00

46

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS
MANOS EN COLOR A DEFINIR POR EL HOSPITAL A BARDA
DE FACHADA PRINCIPAL DE 60 CMS DE ALTO , INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA'Y ROTULACION.

ML

76.37 $ 13,593.86

178.00 | $

AREA DE QUIRGFANOS

N

/
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47

DEMOLICION DE APLANADO DE 1.00 A 3.00 CM DE
ESPESOR EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO Y ACARREOS HASTA UNA
PRIMERA ESTACION.

M2

25.00 5 176.15 S 4,403.75

48

DESMONTE DE PASAMANOS EXISTENTES, [INCLUYE:
DESMONTE, EMPLAYADO, ACARREQO A LA BODEGA,
MATERIAL, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA

ML

100.00 5 24.94 S 2,494.00

49

RETIRO DE RECUBRIMIENTO HOMOGENEO EN MUROS,
INCLUYE: NIVELACION Y RESANADQ DE PISOS, CURVAS
SANITARIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
INSTALACION

M2

50.00 S 182.73 S 9,136.50

ALBARNILERIA

50

LOSA A BASE DE DUROCK, INCLUYE: PERFILES, HAMACAS,
IMPERMEABILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

|OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

M2

14.00 $ 142313 S 19,923.82

"CANCELERIA

51

REHABILITACION DE PASAMANOS DE MADERA Y
ESQUINEROS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
OBRA, PINTURA, RESANES, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

ML

100.00 $  1,300.97 $ 130,097.00

52

REHABILITACION DE TRANSFER DE ALUMINIO ANONIZADO
COLOR NEGRO DE 3" BOLSA 3000 EN AREA DE PASILLO DE
QUIROFANOS, COMPUESTO POR DOS FIJOS DE 1.15 M. X
2.20 M, DOS PUERTAS DE 1.15 X 2.20 M., DOS BARRAS DE
EMPUIJE, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL
CLARO DE 6 MM., DOS BISAGRAS. HIDRAULICA MCA
JACKSON Y UNA BARRA DIVISORIA DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NEGRO DE 3" BOLSA 3000 DE 3.35 M
DE LARGO CON PANELAR A UNA ALTURA DE 1.00 M.
INCLUYE: MATERIALES MENORES, FIJACION, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.

PZA

1.00 $ 25,011.11 $ 2501111

53

REHABILITACION DE CANCELER[A DE  ALUMINIO
ANONIZADO COLOR NEGRO DE Y 3", PARA PUERTAS Y
VENTANAS, INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, CAMBIO DE
VINILES, SELLADO PERIMETRAL CON ACRILASTIC COLOR
NEGRO, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FUACION,
MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL
ELEMENTO, COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAIO.

PZA

7.00 $ 6,195.86 $  43,371.02

54

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA DE PISO
HIDRAULICA DE DOBLE ACCION, TIPO CAJA, PARA PUERTAS
DE CANCELERIA DE ALUMINIO. INCLUYE APERTURA DE
CAJA EN FIRME DE CONCRETO, COLOCACION Y RESANES.

PZA

9,788.97 $

'

4.00 $ 39,155.64

" CARPINTERIA -

10
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55

REHABILITACION DE PUERTA DE MADERA DE A 1.28 M. DE
ANCHO X 2.20 M. DE ALTO, INCLUYE: DESMONTAIE,
LUADO, RESANES EN PUERTA Y MARCO, ACABADO CON
PRIMER Y PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO,
PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON PAPEL Y
MASKING TAPE EN LA APLICACION DE PINTURA EN
CONTRAMARCO, CAMBIO DE BISAGRAS Y BIBELES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPQ,

PZA

15.00 S 3,117.57 $  46,763.55

56

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA
CAMBIO DE BOTAS DE 1.60X0.45X0.40 MTS EN TRANSFER
DE QUIROFANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA

2.00 $ 4,857.25 3 9,714.50

57

REHABILITACION DE MUEBLE DE MADERA DE PINO DE
CENTRAL DE ENFERMERAS, INCLUYE: CAMBIO DE CAJONES,
INSTALACION DE DOS PUERTAS Y UN ENTREPARO, LIJADO,
RESANES, ACABADO CON PRIMER Y PINTURA ESMALTE
SECADO RAPIDO Y BARNIZ DE POLIURETANO SEMIMATE,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

PZA

1.00 $ 15,377.45 $ 15,377.45

~ ACABADOS

58

APLANADO FINO EN MURQOS CON CEMENTO-ARENA PROP.

1:5 (ACABADO ESPONJA) EN MUROS INTERIORES, CON UN
ESPESOR DE 1.5CM, CON JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE NO
MENOR DE 1.50 CM DE SEPARACION PARA PERMITIR
MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO
ESTRUCTURALES. INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2

25.00 $ 494.54 $  12,363.50

59

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO CHISA
GLASS REF 306 EN MUROS CON SUPERFICIE LISA, INCLUYE:
LIMPIEZA Y LUJADO DE MURO, APLICACION DE SELLADOR
ACRILICO 4648 A MANO CON RODILLO DE FELPAY BROCHA,
APLICACION DE DOS MANOS DE CHISA VINIL APLICADA
CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACION DE
RECUBRIMIENTO CHISA GASS REF.S.M.A. CON EQUIPO
NEUMATICO POR ASPERSION DE AIRE, APLICACION DE
VITRIFICANTE FINAL DURA GLASS 600 CON RODILLO DE
FELPA Y BROCHA, PROTECCIOGN DE SUPERFICIES
ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR
INDICADO DENTRO DE OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA
UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMAS DERIVADOS DEL USO
DE HERRAMIENTA, INCLUYE: ARENA SILICA MALLA 250.300
EN MUROS CON APLANADO FINO DE MEZCLA, INCLUYE:
LIMPIEZA Y REBABEADO DE MURO CON PIEDRA DE
ESMERIL, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO 4648 A |
MANO CON RODILLO DE FELPA Y BROCHA, APLICACION DE
DOS MANOS DE ARENA SILICA MALLA 250-300 APLICADAS
AMANO CON LLANA METALICA, LJADO DE MURQO A MANO
CON [UJA DE ESMERIL, PROTECCION DE SUPERFICIES
ADYACENTES CON PAPEL Y MASKING TAPE, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES PROPIOS HASTA EL LUGAR
INDICADO DENTRO DE LA OBRA, FLETE Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, TODO LO ANTERIOR CONSIDERADO HASTA
UNA ALTURA DE 2.70 MTS. Y DEMAS DERIVADOS DEL USO
DE HERRAMIENTA, INCLUYE ANDAMIAJE.

M2

300.00 S 569.28 $ 170,784.00

11

i
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SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO DE P.V.C.
TIPO ANTIBACTERIANO PARA MURQS, INCLUYE UN
ADITIVO ANTIMICROBIANO (INHIBIDOR DE BACTERIAS), DE
2MM. DE ESPESOR, SOLDADO ENTRE JUNTAS Y DE UNA
SOLA CAPA. SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2 MTS. DE
ANCHO POR 30 MTS. DE LARGO, 100 % REPARABLE, GRUPO
M. INCLUYE EL SUMINISTRO DE CURVA SANITARIA
VERTICAL Y CURVA SANITARIA DE MURO A PLAFON A BASE
DE COVE-STICK DE 1 %" X1 %” X 2.00 MTS.,EN DONDE SE
REQUIERA(ESQUINAS A 90°).SE SELLARAN TODAS LAS
JUNTAS DONDE ACABA EL RECUBRIMIENTO DEP.V.C. CON| M2 90.00 | $ 2,789.63 ¥ ESLHESD
MASILLA EPOXICA PARA GARANTIZAR EL SELLADO DE
NUESTRO  RECUBRIMIENTO.  SE  SOLDARAN
ABSOLUTAMENTE TODAS LAS JUNTAS DE P.V.C. SE
APLICARA PINTURA ANTIBACTERIANA EN JUNTAS. SE
ENTREGARA DEBIDAMENTE LIMPIO EL RECUBRIMIENTO DE

60

|
111
l
1:5 (ACABADO ESPONJA) EN MUROS INTERIORES, CON UN ‘{ N;’
ESPESOR DE 1.5CM, CON JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE NO {}l
MENOR DE 1.50 CM DE SEPARACION PARA PERMITIR ]
61 | MOVIMIENTOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO M2 80.00 $ 494.54 $  39,563.20 Iy
ESTRUCTURALES. INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIQS,
DESPERDICIOS, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL $ 4,310,305.76

IVA $ 689,648.92

TOTAL: (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS $ 4,999,954.68 \
CINCUENTA Y CUATRO 68/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE VEINTITRES DIAS NATURALES.

LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA_ EL DiA DIECISEIS DE AGOSTO DE
DOS MIL DIECIOCHO Y SE CONCLUIRAN EL DIA SIETE DE SEPTIEMERE DE DOS
MIL DIECIOCHO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

" CUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. Uk

EL PRESENTE CONTRATO, ESTARA VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA
POR AMBAS PARTES, HASTA LA FECHA EN QUE SE FIRME EL ACTA DE EXTINCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES O BIEN
CUANDO SE OTORGUE EL ACTA FINIQUITO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO\ :\
DISPUESTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS \\»
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO. N

7z

; A
Ele

E3
S
f

QUINTA.-  DISPONIBILIDAD  DEL  INMUEBLE Y DOCUMENTO%
ADMINISTRATIVOS: \

[
12

P.V.C. PARA USO., INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO, j‘l 7~/
HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA )d’z/ \
COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. TI I \
A
) |

APLANADO FINO EN MUROS CON CEMENTO-ARENA PROP.
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]

)
i

“LA CONTRATANTE”, OPORTUNAMENTE, PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES O EL SITIO EN QUE SE LLEVARAN A CABO
LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE ESTOS INICIEN EN LA FECHA SENALADA EN ESTE
CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” PRORROGARA EN IGUAL
PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS. ASIMISMO, ENTREGARA LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS
ENTREGAS MENCIONADAS DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

POR OTRA PARTE, SENALA COMO RESIDENCIA DE SUPERVISION, LA UBICADA EN
EL PROPIO SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, A CARGO DE LA INGENIERA
ROBERTA CORTEZ MENDOZA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE DE “LA
CONTRATANTE”, ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA LA RESPONSABLE DIRECTA
DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS.

EJ ﬂw 3
'POR SU PARTE UNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA EL INMUEBLE DONDE SE %/
LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS, SE OBLIGA A COLOCAR LOS SENALAMIENTOS |
DIURNO Y NOCTURNO, ASf COMO LA MAMPARA DENOMINATIVA DE LA OBRA.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO:

“LA CONTRATANTE” EFECTUARA UN SOLO PAGO A “EL CONTRATIST. » MISMO

QUE CORRESPONDERA AL 100% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, Y SE
EFECTUARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS |

DE MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES A \
ENTERA SATISFACCION DEL HOSPITAL, Y PREVIA PRESENTACION DEL \
COMPROBANTE FISCAL DEBIDAMENTE REQUISITADO. A

“EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE QUE SE LE PAGUE, LE SEA
DEDUCIDO EL CINCO AL MILLAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS POR
EL SERVICIO DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS, CON
FUNDAMENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

OCTAVA.- LUGAR DE PAGO:

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A EL PAGO &“Q
MENCIONADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, SEA PAGADA A TRAVES DEL V?‘*\l
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE “LA }/ _'
CONTRATANTE”. '

«

NOVENA.- GARANTIAS:

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL

PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA A
GARANTIA MEDIANTE FIANZA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODE\I\? \
\ |

13 [
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EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL CONTRATADO, MISMA QUE SERA DEVUELTA UNA VEZ QUE SE HAYAN
EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y, “LA CONTRATANTE” LOS RECIBA A SU ENTERA SATISFACCION.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE HARA EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE
LA OBLIGACION GARANTIZADA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, GARANTIZARA ESTOS EN EL MOMENTO DE
CELEBRARSE LA ENTREGA, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE DE
CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTIA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. ESTA FIANZA, O CHEQUE
CERTIFICADO, DEBERA EXPEDIRSE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS
TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESTE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

LA CANCELACION DE ESTAS GARANTIAS, SERA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A SOLICITUD, POR ESCRITO,
DE “LA CONTRATANTE”, PREVIA VERIFICACION DE LA CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS, AMORTIZACION TOTAL DE LOS ANTICIPOS O QUE DURANTE LOS DOCE
MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, NO SE HAYAN
PRESENTADO VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS MISMOS, POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

“

DECIMA.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE:
[~

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO,
“LA CONTRATANTE”, SUMINISTRE A “EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA
PARA DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA
CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO
ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O
ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A “LA CONTRATANTE” \"

' «EL CONTRATISTA” DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” 1\ 7x
TODO EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTE DE MATERIALES”Y /é{
DE EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR “LA CONTRATANTE".

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO PUEDA ACREDITAR A SATISFACCION
DE “LA CONTRATANTE”, LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPOS
SUMINISTRADOS POR ESTA ULTIMA O NO PUEDA HACER LA ENTREGA
CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS CONFORME AL VALOJ\Q
ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS. \

DECIMA PRIMERA.- DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:
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PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, "EL CONTRATISTA”
COMUNICARA A “LA CONTRATANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE
FUERON MATERIA DEL CONTRATO Y QUE TENiA ENCOMENDADOS, ESTAS
VERIFICARAN QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE
LOS VEINTE DIAS SIGUIENTES AL DE LA COMUNICACION, SALVO QUE AL EFECTO
FUESE SENALADO UN PLAZO DIFERENTE; DICHOS TRABAJOS DEBERAN SER
RECIBIDOS POR LOS CONTRATANTES Y AL EFECTO SE DEBERA INFORMAR A LA
CONTRALORIA O AL ORGANO DE CONTROL INTERNO CON DIEZ DIiAS DE

ANTICIPACION EL LUGAR, LA FECHA Y HORA, EN QUE SE EFECTUARA LA
RECEPCION DE LOS TRABAJ OsS.

LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA
"RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE TENGA LA MISMA, EN
LOS TERMINOS DE LAS LEYES RESPECTIVAS, POR LO QUE EN EL MOMENTO DE
CELEBRARSE LA ENTREGA SE DEBERA EXHIBIR FIANZA QUE GARANTICE LOS
VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE MESES.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERVISOR GENERAL,
QUIEN. ESTARA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE

NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS, AUN LAS

DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES \\
SUFICIENTES PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL \(‘\
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ’

EL SUPERVISOR GENERAL DEBERA CONOCER AMPLIAMENTE LOS PROYECTOS,
NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS,
INCLUYENDO BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE
SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: LS

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE \@u
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO; SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL CONVINIENDO, POR TANTO, EN RESPONDER DE TODAS LAS \\
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “LA CONTRATANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS MATERIA
DEL CONTRATO. \ \

J/
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:

Oaisaca:

JUNTDS CONSTRUIMOS EL CAMEIO Gobiamodel Entnda

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS ESTABLECIDAS POR “LA CONTRATANTE”, MISMAS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, YA QUE LA REALIZACION DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHO TRABAJO, SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD
CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LLEGAREN
A PRESENTAR LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA
CONTRATANTE” O ATERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA

OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO
TOTAL. ’

-IGUALMENTE “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA ANO CEDERA TERCERAS PERSONAS

FISICAS O MORALES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA
CONTAR CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA”, EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA OBSERVAR
LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE “LA CONTRATANTE” TENGA
ESTABLECIDAS, SUJETANDOSE, ASI MISMO, A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS O
REGLAMENTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES:

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE
CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ESTE CONTRATO, POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” APLICARA UNA
SANCION ECONOMICA EQUIVALENTE A RAZON DE CINCO AL MILLAR POR CADA
DIA DE RETRASO QUE TRANSCURRA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA
PACTADA PARA LA ENTREGA, CALCULADO SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA OBRA,
ESTA SANCION PODRA HACERSE EFECTIVA SIN RECLAMACION ALGUNA DE “EL

CONTRATISTA” A TRAVES DE LA POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL e

CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO, TALES PENAS NO
" EXCEDERAN DEL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

s EN UN TERMINO DE CINCO DIAS NATURALES PERSISTE EL RETRASO, AL
SIGUIENTE DIA “LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR EL CONTRATO,
HACIENDO EFECTIVA LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DE LA FIANZA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTARA UN CASO

FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, ESTE NO DARA LUGAR A LA APLICACION DE‘:‘

PENAS CONVENCIONALES.
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

“LA CONTRATANTE”, ATRAVES DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LA MISMA DESIGNE,
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR

RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA O INCUMPLIMIENTO.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” LO
HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” SENALANDO LAS CAUSAS QUE
LA MOTIVAN, FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO
A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS SE PROR_ROGARA— EN IGUAL
PROPORCION AL LAPSO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION DE ESTOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO. LO ANTERIOR SE

FORMALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION DE
TRABAJO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE INSTRUMENTO SE PRESENTARAN
SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS REDUCIDAS Y DIFICILES DE CUANTIFICAR,
LAS PARTES PODRAN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SE AGRUPEN Y FORMALICEN
A TRAVES DE LA SUSCRIPCION DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA.

SI LAS SUSPENSIONES SE DERIVAN DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO
EXISTIRA RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LAS PARTES, QUIENES SUSCRIBIRAN
UNICAMENTE UN CONVENIO EN EL QUE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA
SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO ORIGINALMENTE. \
@
\\

UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION, EL PRESENTE CONTRATO SEGUIRA PRODUCIENDO TODOS SUS A
EFECTOS LEGALES.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“LA CONTRATANTE”, PODRA DAR POR TERMINADO ‘ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN
' CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN MANTENER SU VIGENCIAY SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONA UN DANO
O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD DE LOS ACTOS QUE
DIERON ORIGEN AL CONTRATO. !

_—— N

<)
\

- | ONTRATO, “LA
CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL C \ A
CONTRATANTE” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI . 3
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES. b

7

&7

i
y

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITA L N

" A \
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR N \ ko

A
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EJECUTARLOS EN CUYO CASO SOLICITARA A “LA CONTRATANTE” LA

TERMINACION ANTICIPADA, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE
LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO
CORRESPONDIENTE; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE; SI “LA CONTRATANTE” NO CONTESTA EN EL PLAZO
MENCIONADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE.

Oaitaca:

JUNTOS CONSTRUIMOS EL cAMBIO

Gobinrnodel Eatads

COMUNICADA POR “LA CONTRATANTE” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO TOMARA INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN
SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJ OS, LEVANTANDO, CON O SIN LA

COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN
UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL

- PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

“LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL CONTRATISTA” CUANDO:

A. CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY Y DEMAS
DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

B. NO CUMPLA CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LOS
- TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C. SI “EL CONTRATISTA”, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA
CONTRATANTE”, O SE PACTE EN EL CONTRATO.

D. SI “EL CONTRATISTA”, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O
SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE
SIDG RECHAZADO COMO DEFECTUOSO POR “LA CONTRATANTE”.

' MIDAD
E. SI “EL CONTRATISTA”, NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFOR
CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES
QUE POR ESCRITO LE DE “LA CONTRATANTE” Y, &

BAJON §
F. SI “EL CONTRATISTA”, NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRA \%

Y, A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULAE)O.
EN ESTOS SUPUESTOS, LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “PA,
CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA  RESCISION
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ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO

DERECHO, BASTANDO QUE SE CUMPLA CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE
ESTABLECE EN LOS SIGUIENTES PARRAFOS:

. SE NOTIFICARA FEHACIENTEMENTE A “EL CONTRATISTA” POR
ESCRITO DE LOS HECHOS MATERIA DE LA INFRACCION;

II. ~ SE LE DARA UN TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES PARA QUE CONTESTE
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y ANUNCIE Y OFREZCA PRUEBAS;

II.  CUMPLIDO LO DISPUESTO EN LA FRACCION ANTERIOR SE ABRIRA EL
TERMINO PROBATORIO POR QUINCE DIAS HABILES, A EFECTO DE QUE
SE LLEVE ACABO EL DESAHOGO DE LAS PROBANZAS, DICHO PLAZO
PODRA SER PRORROGADO POR CINCO DIAS MAS, CUANDO A SI LO
REQUIERA LA NATURALEZA DE LAS PROBANZAS DE QUE SE TRATE;

IV.. CONCLUIDO EL TERMINO PROBATORIO SE PROCEDERA A DICTAR LA
RESOLUCION CORRESPONDIENTE, LO CUAL SE HARA DENTRO DE LOS
SIGUIENTES DIEZ DIAS HABILES: Y,

V. LA RESOLUCION EMITIDA DEBERA SER NOTIFICADA DE MANERA

PERSONAL A “EL CONTRATISTA”, O POR ESCRITO CON ACUSE DE
RECIBIDO. '

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LAS
PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES VIGENTES QUE LE SEAN APLICABLES. EN LO NO PREVISTO POR
ESTA LEY, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL Y EL

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
OAXACA.

VIGESIMA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI
COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
DEL FUERO COMUN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA, RENUNCIANDO EN° CONSECUENCIA AL FUERO QUE PUDIERE

CORRESPONDERLES EN RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, O .

POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN SU OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR,
LESION, DOLO, MALA FE O VICIO ALGUNO DE VOLUNTAD QUE PUDIER{%

A
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